Gmina Minsk Mazowiecki Minsk Mazowiecki, dnia 06 marca 2025 roku

ul. J. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

WI.271.4.2.2025

Informacja o wyborze oferty na realizacje zadania

pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w czesci miejscowosci Maliszew ul. Wspdlna ”

W postepowaniu prowadzonym w trybie sektorowego Zapytania ofertowego, Zamawiajacy
informuje, ze na wykonanie ww. zadania zostata wybrana oferta ztozona przez:
Przedsiebiorstwo Inzynierii Sanitarnej
MK-INSTAL s.c.
ul. Warszawska 146/8
05-300 Minsk Mazowiecki

Cena Wykonawcy brutto wynosi: 1 625 951,80 zt

Zaoferowany dodatkowy okres gwarancji: 24 miesigce (tgczny okres gwarancji 84 miesigce)

Termin realizacji zaméwienia: do 30 listopada 2025 roku

Oferta spetnia wszystkie wymagania Zamawiajgcego zawarte w zapytaniu ofertowym. Na podstawie
Rozdziatu 15 Zapytania ofertowego i przyjetych kryteriow oceny ofert zostata uznana jako

najkorzystniejsza i otrzymata liczbe 100 punktéw.

Cena ofertowa taczny okres taczna liczba
brutto C [z1] gwarancji G punktow
Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Liczba punktéw Liczba punktéw uzyskanych wg.
uzyskanych w uzyskanych w wzoru K = K(C) +
ww. kryterium ww. kryterium K(G)
Przemystaw Koztowski 1706 851,14 84 miesigce
1 Przedsiebiorstwo Budowlane ALTA 94,16
ul. Lipowa 5a 22-400 Zamos¢ 57,16 40
Spectare sp. z 0.0 1697 739,73 84 miesigce
2. ul. Obroicéw Tobruku 25/144 97,46
01-494 Warszawa 57,46 40
Przedsiebiorstwo Inzynierii Sanitarnej 1 625 951,80 84 miesiace
3. MK-INSTAL s.c. 100
ul. Warszawska 146/8
05-300 Mirisk Mazowiecki 60 40
R.D.B. —Roboty D i Brukarski
oboty Jrogowe | Brukarskie 1669 001,62 84 miesiace
4. Mirostaw Krysiuk 98,45
ul. Konstytucji 3-go Maja 8 lok. U-14
05-300 Minsk Mazowiecki >8,45 40
HYDROMIX Sp. z 0.0. 1796 309,07 84 miesigce
5. ul. Dworcowa 3D LU3/2 94,31
08-440 Pilawa 54,31 40

Umowa w sprawie zamdwienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z Rozdziatem 16 ust. 1 tj. w

terminie nie kréotszym niz 3 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Elektronicznie
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