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Minsk Mazowiecki, dnia 11.08.2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POST^POWANIA

wszcz^tego z dnia 03.08.2020 r.

dot. wykonania asfaitowych progow zwalniaj^cych w miejscowoSciach: Cielechowizna,

Marianka, DIuzka, Brzoze, Stara Niedziaika.

Post^powanie o udzielenie w/w zamowienia zost^o uniewainione, poniewai cena oferty z

najniisz^ cen^ jest wyzsza od kwoty jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczy(S na realizacj^

zadania.

Lp. Wykonawca (nazwa, adres) Cena oferty
(brutto)

Uwagi

1. Przedsifbiorstwo Budowy Dr6g i Mostdw Sp. z
0.0.

ul. Kolejowa 28
05-300 MiAsk Mazowiecki

74.521,12 zl brak
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